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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 
оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ 

И ТРУБ 

Подраздел 1.1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ 

Таблица 30-01-001. Устройство подушек под фундаменты опор мостов 
 Измеритель: 100 м³ подушки 

 Устройство подушек под фундаменты опор мостов: 

30-01-001-01      щебеночных 22833,67 2253,00 820,43 96,88 19760,24 230,84 

30-01-001-02      песчаных, из гравия, дресвы 

или их смеси с песком 

9505,13 2196,39 718,64 84,86 6590,10 225,04 

30-01-001-03      песчано-щебеночных 22993,08 2898,33 1019,94 120,44 19074,81 296,96 

Таблица 30-01-002. Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном 

бетонировании опор мостов 
 Измеритель: 100 м³ бетона 

30-01-002-01 Устройство бетонных подушек 

под фундаменты при подводном 

бетонировании опор мостов 

методом вертикально 

перемещающейся трубы 

127028,04 3460,13 8886,73 1120,55 114681,18 319,2 

Таблица 30-01-003. Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м² по креплению 
 Измеритель: 100 м² перекрытий 

30-01-003-01 Устройство перекрытия 

котлованов площадью до 20 м² по 

креплению 

5635,58 1394,24 9,53 0,16 4231,81 128,62 

Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ 

Таблица 30-01-009. Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов 
 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций 

30-01-009-01 Устройство сборных фундаментов 

труб и опор мостов 

19884,60 2891,30 11527,76 1481,38 5465,54 273,28 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ТЕР-2001 
 

Часть 30. Мосты и трубы 
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Таблица 30-01-010. Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов 
 Измеритель: 100 м³ бетона в деле 

30-01-010-01 Устройство монолитных 

фундаментов труб и опор мостов 

94689,45 3540,90 5877,52 859,47 85271,03 319 

Таблица 30-01-011. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор 

мостов 
 Измеритель: 1 т арматуры 

30-01-011-01 Установка арматурных сеток в 

монолитных фундаментах труб и 

опор мостов 

6978,22 518,36 0,00 0,00 6459,86 48,4 

Таблица 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры 

эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

30-01-012-01 Устройство монолитного 

железобетонного ростверка под 

опоры эстакад, мостов и 

путепроводов в 

деревометаллической опалубке 

1589,91 131,20 293,29 32,42 1165,42 11,82 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Подраздел 1.3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ 

Таблица 30-01-018. Сооружение сборных железобетонных опор мостов 
 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций 

 Сооружение сборных железобетонных: 

30-01-018-01      стоечных опор мостов под 

железные дороги 

47705,11 5127,32 8680,97 1306,24 33896,82 473 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
(401-9040) Бетон омоноличивания, (м³) - - - - (П) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-01-018-02      стоечных опор мостов под 

автомобильные дороги 

81897,33 7991,64 15125,16 2276,02 58780,53 711 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
(401-9040) Бетон омоноличивания, (м³) - - - - (П) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-01-018-03      опор-стенок мостов 64644,14 8655,33 21596,97 3216,51 34391,84 789 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
(401-9040) Бетон омоноличивания, (м³) - - - - (П) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-01-018-04      опор мостов из контурных 

блоков до 5 т 

31501,23 5221,72 17190,77 2169,65 9088,74 476 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-01-018-05      опор мостов из контурных 

блоков свыше 5 т 

47501,82 5605,67 25609,84 2509,51 16286,31 511 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-01-018-06      опор мостов из контурных 

блоков с заполнением ядра 

бетонными блоками 

20523,92 1469,04 17338,96 1572,60 1715,92 135,52 

(403-9010) Блоки бетонные, (м³) - - - - (100) - 
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Таблица 30-01-019. Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном 
 Измеритель: 100 м³ бетона в деле 

30-01-019-01 Заполнение ядра опор из 

контурных блоков бетоном 

80316,79 2168,28 5962,43 727,12 72186,08 188,71 

Таблица 30-01-020. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на 

суше 
 Измеритель: 100 м³ монолитного бетона в деле 

 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше: 

30-01-020-01      без облицовки 104263,77 3902,64 11448,14 1409,76 88912,99 386,4 

30-01-020-02      с одновременной облицовкой 89883,25 5404,70 6218,39 763,55 78260,16 492,68 

Таблица 30-01-021. Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с 

плавсредств 
 Измеритель: 100 м³ бетона в деле 

 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плавсредств: 

30-01-021-01      без облицовки 118857,88 5044,55 25127,14 3327,08 88686,19 499,46 

30-01-021-02      с одновременной облицовкой 93384,50 4375,82 11113,77 1449,04 77894,91 398,89 

Таблица 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений 
 Измеритель: 1 т арматуры 

30-01-022-01 Армирование опор искусственных 

сооружений 

2993,93 602,35 1310,89 149,69 1080,69 53,59 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (1,032) - 
(204-9180) Детали закладные и накладные, 

(т) 
- - - - (П) - 

Таблица 30-01-023. Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в 

деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного 

сечения до 15 м² 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

30-01-023-01 Бетонирование монолитных опор 

искусственных сооружений в 

деревометаллической опалубке 

приведенной площадью 

поперечного сечения до 15 м² 

4520,96 321,74 1110,61 121,98 3088,61 26,01 

Таблица 30-01-024. Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и 

прокладных рядов, крыльев устоев, тротуарных консолей 
 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле 

 Устройство из монолитного железобетона: 

30-01-024-01      подферменных площадок и 

прокладных рядов на суше 

110287,89 6548,96 9415,84 1177,81 94323,09 536,8 

(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

30-01-024-02      подферменных площадок, 

укладываемых с плавсредств 

119953,59 6989,14 18641,36 2460,74 94323,09 608,28 

(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 
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30-01-024-03      крыльев устоев 147729,13 11592,22 13096,95 1618,56 123039,96 1056,72 

(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

30-01-024-04      тротуарных консолей 152910,26 17754,56 19441,53 2421,00 115714,17 1599,51 

(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 30-01-025. Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и 

ригелей на мостах под автомобильные и железные дороги 
 Измеритель: 100 м³ сборного железобетона 

 Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: 

30-01-025-01      одноблочных на мостах под 

автомобильные дороги 

30533,80 9685,71 7579,67 403,50 13268,42 783 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-01-025-02      двухблочных на мостах под 

автомобильные дороги 

20020,19 5387,63 6383,08 339,30 8249,48 435,54 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-01-025-03      на мостах под железные 

дороги 

56167,91 10853,09 30729,61 1642,20 14585,21 853,23 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

Таблица 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов 
 Измеритель: 100 м² облицовки 

 Устройство облицовки опор мостов: 

30-01-026-01      массивной 28718,79 8490,79 14784,36 1911,65 5443,64 649,64 

(412-9060) Камень облицовочный 

криволинейный, (м²) 
- - - - (27) - 

(412-9070) Камень облицовочный 

прямолинейный, (м²) 
- - - - (73) - 

30-01-026-02      навесной из камня 29124,06 10280,86 4040,68 719,88 14802,52 786,6 

(412-9060) Камень облицовочный 

криволинейный, (м²) 
- - - - (27) - 

(412-9070) Камень облицовочный 

прямолинейный, (м²) 
- - - - (73) - 

30-01-026-03      ледорезов 33227,01 26213,38 2337,46 485,61 4676,17 2060,8 

(412-9060) Камень облицовочный 

криволинейный, (м²) 
- - - - (100) - 

Таблица 30-01-027. Разборка кладки опор мостов и труб 
 Измеритель: 100 м³ кладки 

 Разборка кладки опор мостов и труб: 

30-01-027-01      бетонной 67284,71 12960,17 54324,54 6274,44 0,00 1153,04 

30-01-027-02      железобетонной 171547,13 32074,28 138968,24 16034,68 504,61 2823,44 

30-01-027-03 При разборке кладки в русле реки 

добавлять к расценкам 30-01-027-

01, 30-01-027-02 

1814,66 1477,48 0,00 0,00 337,18 172 
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Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

Подраздел 2.1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 

Таблица 30-02-001. Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов 
 Измеритель: 1 опорная часть 

 Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: 

30-02-001-01      тангенциальных 215,74 97,24 107,50 16,18 11,00 7,44 

(201-9021) Части опорные пролетных 

строений, (т) 
- - - - (П) - 

30-02-001-02      секторных 471,31 336,80 123,51 18,59 11,00 28,86 

(201-9021) Части опорные пролетных 

строений, (т) 
- - - - (П) - 

Таблица 30-02-002. Установка опорных частей пролетных строений мостов из 

полимерных материалов, резины и фторопласта 
 Измеритель: 1 опорная часть 

30-02-002-01 Установка опорных частей 

пролетных строений мостов из 

полимерных материалов, резины 

и фторопласта 

25,76 7,38 0,00 0,00 18,38 0,65 

(201-9021) Части опорные пролетных 

строений, (т) 
- - - - (П) - 

Подраздел 2.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ 

Таблица 30-02-005. Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под 

один железнодорожный путь 
 Измеритель: 1 пролетное строение 

 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 

длиной: 
30-02-005-01      до 6 м стреловыми кранами 8642,02 623,66 5830,76 319,20 2187,60 51,12 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-005-02      до 12 м стреловыми кранами 11891,45 765,92 8232,78 450,60 2892,75 62,78 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-005-03      до 18 м консольными кранами 47571,95 3353,93 28717,95 1645,15 15500,07 291,9 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-005-04      до 24 м консольными кранами 54128,83 3617,28 32342,42 1817,59 18169,13 314,82 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-005-05      до 34,3 м консольными 

кранами 

50595,34 2996,63 33740,71 1599,39 13858,00 252,88 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 
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Таблица 30-02-006. Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами 

пролетных строений мостов под один железнодорожный путь 
 Измеритель: 1 пролетное строение 

 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один 

железнодорожный путь длиной: 
30-02-006-01      до 6 м 14309,76 623,66 11594,89 638,40 2091,21 51,12 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-006-02      до 12 м 19750,91 765,92 16345,37 899,40 2639,62 62,78 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-02-007. Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных 

пролетных строений под один железнодорожный путь 
 Измеритель: 1 балка пролетного строения 

30-02-007-01 Поперечная передвижка на 

расстояние до 10 м 

железобетонных пролетных 

строений под один 

железнодорожный путь 

17065,32 2380,07 6731,82 1106,06 7953,43 200,85 

Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

Таблица 30-02-014. Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов 
 Измеритель: 1 балка пролетного строения 

 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов 

длиной: 
30-02-014-01      до 24 м 12888,22 1712,39 6034,58 496,60 5141,25 140,36 

(204-9050) Проволока арматурная из стали 

В-II, (т) 
- - - - (П) - 

30-02-014-02      до 33 м 19752,66 2887,01 7946,35 662,86 8919,30 236,64 

(204-9050) Проволока арматурная из стали 

В-II, (т) 
- - - - (П) - 

30-02-014-03      до 42 м 26004,84 3580,46 10319,35 838,68 12105,03 293,48 

(204-9050) Проволока арматурная из стали 

В-II, (т) 
- - - - (П) - 

Таблица 30-02-015. Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов 
 Измеритель: 1 балка пролетного строения 

 Установка на опоры автодорожных мостов: 

30-02-015-01      пролетных строений длиной до 

9 м 

762,71 119,33 302,13 45,26 341,25 10,07 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-02      пролетных строений длиной до 

15 м 

1005,17 119,33 544,59 46,95 341,25 10,07 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-03      пролетных строений длиной до 

18 м 

1434,77 171,90 921,62 91,99 341,25 14,09 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 
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30-02-015-04      стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 12 

м 

1635,48 168,86 446,11 63,08 1020,51 14,47 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-05      стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 15 

м 

1910,52 168,86 721,15 81,64 1020,51 14,47 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-06      стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 18 

м 

2333,21 222,31 1055,23 111,98 1055,67 18,76 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-07      стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 21 

м 

2383,56 272,66 1055,23 111,98 1055,67 23,73 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-08      стреловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 24 

м 

3049,17 272,66 1720,84 119,80 1055,67 23,73 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-09      консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений балочных 

длиной до 18 м 

6020,03 410,48 1409,76 172,03 4199,79 36,52 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-10      консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений балочных 

длиной до 21 м 

6384,25 452,52 1485,80 177,76 4445,93 40,26 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-11      консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений балочных 

длиной до 24 м 

6568,56 494,11 1382,39 141,32 4692,06 43,96 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-12      консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений балочных 

длиной до 33 м 

11486,93 864,92 2561,35 154,08 8060,66 76,95 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-13      консольно-шлюзовыми 

кранами железобетонных 

пролетных строений балочных 

длиной до 42 м 

14377,24 1007,10 2217,23 123,56 11152,91 89,6 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 
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30-02-015-14      козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 18 

м 

4648,53 195,59 2470,05 154,40 1982,89 16,76 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-15      козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 21 

м 

4648,53 195,59 2470,05 154,40 1982,89 16,76 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-16      козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 24 

м 

4648,53 195,59 2470,05 154,40 1982,89 16,76 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-17      козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 33 

м 

6587,71 333,30 3872,30 229,35 2382,11 28,56 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-02-015-18      козловыми кранами 

железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 42 

м 

7397,54 333,30 3872,30 229,35 3191,94 28,56 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-02-016. Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных 

пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях 
 Измеритель: 100 м³ железобетонных конструкций пролетного строения 

 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных 

мостов на готовых подмостях под: 
30-02-016-01      метропроезд 141163,39 9389,67 77645,32 4030,35 54128,40 835,38 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-02-016-02      автопроезд 89923,53 3945,80 47380,70 2536,95 38597,03 351,05 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

Таблица 30-02-017. Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под 

автомобильную дорогу 
 Измеритель: 100 м³ сборного железобетона 

30-02-017-01 Навесная сборка железобетонных 

пролетных строений мостов под 

автомобильную дорогу 

113201,93 12109,44 56531,91 4759,51 44560,58 913,92 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

(508-9001) Канаты арматурные, (кг) - - - - (443) - 
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Таблица 30-02-018. Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке 

железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную 

дорогу 
 Измеритель: 1 т арматуры 

30-02-018-01 Изготовление и натяжение 

арматуры при навесной сборке 

железобетонных пролетных 

строений мостов под 

автомобильную дорогу 

12656,86 1723,43 7415,89 780,65 3517,54 143,38 

(508-9001) Канаты арматурные, (кг) - - - - (1020) - 

Таблица 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки 

на опоры балочных пролетных строений 
 Измеритель: 100 т плашкоутов 

30-02-019-01 Сборка и разборка плашкоутов 

для перевозки на плаву и 

установки на опоры балочных 

пролетных строений 

41127,28 12392,40 11734,74 1689,00 17000,14 1090,88 

Таблица 30-02-020. Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для 

перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных 

строений 
 Измеритель: 100 т неинвентарных элементов 

30-02-020-01 Сборка и разборка плавучих опор 

из неинвентарных элементов для 

перевозки на плаву и установки 

на опоры балочных пролетных 

строений 

37484,21 10337,60 20962,89 2693,71 6183,72 910 

(201-0779) Прочие индивидуальные сварные 

конструкции, масса сборочной 

единицы от 0,1 до 0,5 т, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 30-02-021. Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных 

строений мостов 
 Измеритель: 1 пролетное строение 

 Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной: 

30-02-021-01      до 88 м 84009,60 24273,32 8682,08 969,74 51054,20 2212,7 

(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (8) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (10,7) - 

30-02-021-02      до 110 м 91985,11 24978,69 10342,96 1182,97 56663,46 2277 

(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (8) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (13,3) - 

30-02-021-03      до 158 м 103913,84 25708,20 10880,75 1256,69 67324,89 2343,5 

(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (8) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (16) - 
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Таблица 30-02-022. Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных 

строений мостов 
 Измеритель: 100 м³ железобетонных пролетных строений 

 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой: 

30-02-022-01      до 800 т 27613,12 7268,18 3034,32 338,73 17310,62 695,52 

(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (1,9) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (4,1) - 

30-02-022-02      свыше 800 т 13949,37 2691,71 2069,22 240,50 9188,44 257,58 

(201-9343) Бакены, (шт.) - - - - (1) - 
(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (2,15) - 

Таблица 30-02-024. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и 

монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и 

путепроводов 
 Измеритель: 1 м³ бетонной смеси 

30-02-024-01 Устройство монолитных 

железобетонных пролетных 

строений и монолитных плит 

сталежелезобетонных пролетных 

строений мостов и путепроводов 

2184,63 312,21 572,48 28,20 1299,94 28,46 

(101-9311) Металлоконструкции балок 

ограждения, (т) 
- - - - (0,0023) - 

(101-9410) Сталь швеллерная, (т) - - - - (0,0301) - 
(201-9211) Стойки металлические опорные, 

(т) 
- - - - (0,0042) - 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
(204-9002) Детали закладные, (т) - - - - (0,0129) - 
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (П) - 

Подраздел 2.4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПЛИТНО-

РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК) 

Таблица 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из 

инвентарных конструкций для сооружений неразрезных 

железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-

ребристой конструкции (ПРК) 
 Измеритель: 1 т подмостей 

 Стальные перемещающиеся подмости из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных 

железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК): 
30-02-030-01      сборка 1095,81 160,86 309,28 27,45 625,67 14 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(101-9117) Металлоконструкции подмостей, 

(т) 
- - - - (1) - 

30-02-030-02      разборка 85,70 36,08 49,62 4,50 0,00 3,14 
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Таблица 30-02-031. Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся 

подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) 
 Измеритель: 1 пролетное строение подмостей 

30-02-031-01 Продольная надвижка 

инвентарных стальных 

перемещающихся подмостей для 

сооружений неразрезных 

железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов 

плитно-ребристой конструкции 

(ПРК) на расстояние до 80 м 

21867,60 4196,26 6325,39 814,40 11345,95 334,63 

30-02-031-02 На каждые дополнительные 10 м 

надвижки добавлять к расценке 

30-02-031-01 

333,12 254,19 78,93 10,16 0,00 20,27 

Таблица 30-02-032. Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений 

автодорожного моста плитно-ребристой конструкции (ПРК) 
 Измеритель: 100 м³ сборного железобетона 

30-02-032-01 Монтаж неразрезных 

железобетонных блоков 

пролетных строений 

автодорожного моста плитно-

ребристой конструкции (ПРК) 

25431,03 2328,17 8013,60 888,65 15089,26 196,47 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

Таблица 30-02-033. Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК) 
 Измеритель: 1 т арматуры 

30-02-033-01 Натяжение арматуры на монтаже 

пролетных строений (ПРК) 

7532,27 819,23 4011,71 267,86 2701,33 67,15 

(204-9050) Проволока арматурная из стали 

В-II, (т) 
- - - - (1,02) - 

Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И 

ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ 

Подраздел 3.1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ 

СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица 30-03-001. Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного 

железобетона через железные дороги 
 Измеритель: 100 м³ сборного железобетона 

 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги: 

30-03-001-01      одностоечных 43959,38 5310,02 23856,75 1690,92 14792,61 478,38 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-03-001-02      двухстоечных 51906,57 7674,43 27318,94 1960,07 16913,20 691,39 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-03-001-03      многостоечных 89586,47 16839,88 36716,10 2640,90 36030,49 1498,21 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 



ТЕР-2001 Оренбургская область. Часть 30. «Мосты и трубы» 

14 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 30-03-002. Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную 

нагрузку из сборного железобетона через железные дороги 
 Измеритель: 1 балка пролетного строения 

 Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона 

через железные дороги длиной: 
30-03-002-01      до 12 м 1798,03 101,41 1153,47 80,90 543,15 8,69 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-002-02      до 15 м 1801,31 101,53 1153,47 80,90 546,31 8,7 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-002-03      до 18 м 2378,26 176,33 1758,49 128,00 443,44 15,11 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-002-04      до 24 м 2438,73 230,48 1758,49 128,00 449,76 19,75 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-002-05      свыше 24 м 6266,29 299,92 5510,29 313,10 456,08 25,7 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Подраздел 3.2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ 

СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица 30-03-008. Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную 

нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги 
 Измеритель: 100 м³ сборного железобетона 

 Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона 

через автомобильные дороги: 
30-03-008-01      одностоечных 24069,92 1744,67 9236,83 597,66 13088,42 149,5 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-03-008-02      двухстоечных 22836,50 2107,02 9138,31 590,43 11591,17 180,55 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-03-008-03      многостоечных 44774,26 3618,73 15319,27 981,93 25836,26 318,55 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

Подраздел 3.3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица 30-03-012. Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов 

пешеходных мостов через железные дороги 
 Измеритель: 1 м³ сборных железобетонных конструкций 

 Сооружение железобетонных конструкций: 

30-03-012-01      опор одностоечных 518,99 43,79 354,13 27,19 121,07 4,19 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-03-012-02      опор многостоечных 692,90 72,27 459,88 50,03 160,75 6,43 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-03-012-03      лестничных сходов на 

платформу 

1000,82 127,03 617,61 66,36 256,18 11,58 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-03-012-04      лестничных сходов на землю 822,01 101,14 448,78 45,11 272,09 9,33 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-03-013. Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов 

через железные дороги 
 Измеритель: 1 пролетное строение 

 Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной: 

30-03-013-01      до 12 м 5670,48 374,43 3009,22 212,45 2286,83 32,96 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-013-02      до 15 м 5789,59 374,43 3128,33 212,45 2286,83 32,96 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-013-03      до 18 м 7008,00 478,60 4242,57 291,84 2286,83 42,13 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-013-04      до 24 м 7120,12 590,72 4242,57 291,84 2286,83 52 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

30-03-013-05      до 27 м 8778,46 785,43 5706,20 380,23 2286,83 69,14 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ 

Таблица 30-04-001. Установка кранами стальных пролетных строений мостов 
 Измеритель: 1 пролетное строение 

 Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: 

30-04-001-01      до 12 м (пакетных 

однопролетных) 

3725,05 214,25 3111,30 174,00 399,50 18,86 

(201-9032) Пролетные строения 

железнодорожных мостов, 

(компл.) 

- - - - (1) - 

30-04-001-02      до 30 м 27930,27 2917,25 18242,10 1458,56 6770,92 256,8 

(201-9032) Пролетные строения 

железнодорожных мостов, 

(компл.) 

- - - - (1) - 

30-04-001-03      свыше 30 м 45344,75 4023,37 23437,75 1188,38 17883,63 354,17 

(201-9032) Пролетные строения 

железнодорожных мостов, 

(компл.) 

- - - - (1) - 

Таблица 30-04-002. Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и 

полунавесным способом 
 Измеритель: 1 т пролетного строения 

 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом 

длиной: 
30-04-002-01      до 66 м 3153,20 378,45 1769,19 164,88 1005,56 33,67 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т) 
- - - - (1) - 

30-04-002-02      до 88 м 2831,91 317,53 1651,08 153,54 863,30 28,25 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т) 
- - - - (1) - 
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30-04-002-03      до 110 м 2734,74 299,77 1608,19 148,48 826,78 26,67 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т) 
- - - - (1) - 

30-04-002-04      свыше 110 м 2598,72 265,49 1601,97 148,73 731,26 23,62 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-04-003. Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений 

мостов по готовому основанию 
 Измеритель: 1 пролетное строение 

 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию 

расчетным пролетом длиной: 
30-04-003-01      до 55 м, расстояние 

передвижки до 60 м 

160930,91 18368,17 9955,25 1475,89 132607,49 1674,4 

30-04-003-02      до 70 м, расстояние 

передвижки до 90 м 

195635,43 26468,42 10730,09 1569,71 158436,92 2412,8 

30-04-003-03      до 80 м, расстояние 

передвижки до 90 м 

179078,94 21220,37 11375,30 1653,67 146483,27 1934,4 

30-04-003-04      до 90 м, расстояние 

передвижки до 120 м 

230682,25 24764,78 12666,59 1824,83 193250,88 2257,5 

30-04-003-05      до 110 м, расстояние 

передвижки до 150 м 

328200,20 37435,13 16573,87 2337,14 274191,20 3412,5 

 На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 

30-04-003-06      30-04-003-01 7277,00 390,53 16,37 0,16 6870,10 35,6 

30-04-003-07      30-04-003-02 8603,01 493,65 23,29 0,16 8086,07 45 

30-04-003-08      30-04-003-03 8603,01 493,65 23,29 0,16 8086,07 45 

30-04-003-09      30-04-003-04 11638,52 493,65 25,59 0,32 11119,28 45 

30-04-003-10      30-04-003-05 12866,21 1020,21 40,32 0,32 11805,68 93 

Таблица 30-04-004. Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по 

готовому основанию на расстояние до 10 м 
 Измеритель: 1 пролетное строение 

 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 

10 м расчетным пролетом длиной: 
30-04-004-01      до 80 м 37490,16 6468,79 4641,53 700,28 26379,84 589,68 

30-04-004-02      до 110 м 41986,30 7392,90 5540,91 833,73 29052,49 673,92 

30-04-004-03      до 160 м 70957,26 10393,42 14687,94 2276,68 45875,90 947,44 

 На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке: 

30-04-004-04      30-04-004-01 8240,59 1399,00 103,89 0,00 6737,70 127,53 

30-04-004-05      30-04-004-02 9989,71 1697,94 133,10 0,00 8158,67 154,78 

30-04-004-06      30-04-004-03 12230,03 2367,55 295,66 0,00 9566,82 215,82 

Таблица 30-04-005. Подъем стальных пролетных строений мостов 
 Измеритель: 1 м подъема пролетного строения 

 Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: 

30-04-005-01      до 88 м 16711,68 3478,59 3734,18 521,51 9498,91 298,08 

30-04-005-02      свыше 88 м 14727,45 2432,49 2348,04 310,56 9946,92 208,44 

Таблица 30-04-006. Опускание стальных пролетных строений мостов 
 Измеритель: 1 м опускания стального пролетного строения 

 Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: 

30-04-006-01      до 88 м 13610,41 2167,82 1943,68 267,75 9498,91 185,76 

30-04-006-02      свыше 88 м 14210,17 2230,84 2032,41 268,20 9946,92 191,16 
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Таблица 30-04-007. Укрупнительная сборка ортотропных плит 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций 

30-04-007-01 Укрупнительная сборка 

ортотропных плит 

2009,88 231,91 1455,70 90,69 322,27 21,14 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на 

подмостях) 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций 

30-04-008-01 Конвейерно-тыловая сборка 

пролетных строений моста (на 

подмостях) 

2239,89 210,41 1592,52 86,63 436,96 15,88 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(201-9189) Пролетные строения мостов 

стальные, (т) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-04-009. Надвижка пролетного строения моста методом скольжения 
 Измеритель: 10000 т-м 

30-04-009-01 Надвижка пролетного строения 

моста методом скольжения с 

места сборки в первый пролет (до 

постоянной опоры) 

55311,44 6121,50 48389,18 1391,33 800,76 462 

30-04-009-02 На каждый последующий 1 м 

после первого пролета добавлять 

к расценке 30-04-009-01 

15439,13 1528,38 13910,75 377,96 0,00 121,88 

Раздел 5. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

Таблица 30-05-001. Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную 

дорогу железобетонных конструкций 
 Измеритель: 100 м³ железобетона в деле 

 Установка на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу сборных тротуарных 

консолей и плит при объеме блока: 
30-05-001-01      до 0,2 м³ 41909,19 33319,99 8589,20 1105,87 0,00 3073,8 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-05-001-02      свыше 0,2 м³ 36699,83 16997,12 9613,79 1213,94 10088,92 1568 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 
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 Сооружения на стальных пролетных строениях мостов под железную дорогу: 

30-05-001-03      балластных корыт, не 

включаемых в работу ферм, 

сборных 

18915,29 7357,32 11557,97 1463,31 0,00 678,72 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-05-001-04      балластных корыт, не 

включаемых в работу ферм, 

монолитных 

208941,68 12393,37 38772,69 4931,91 157775,62 1143,3 

(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(204-9173) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-I, (т) 

- - - - (П) - 

30-05-001-05      сборных балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж на берегу, пролеты 

длиной 27 м с гибким упором и 

монолитным стыком 

34811,17 13627,04 18476,05 2095,34 2708,08 1288 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-05-001-06      сборных балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж на берегу, пролеты 

длиной 27 м с жестким упором и 

монолитным стыком 

25378,75 8225,10 12951,48 1397,93 4202,17 741 

(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(204-9173) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-I, (т) 

- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

30-05-001-07      железобетонных конструкций 

сборных балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж в пролете, пролеты 

длиной 33 м с гибким упором и 

монолитным стыком 

222463,79 35184,19 18722,13 2201,49 168557,47 3097,2 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 
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30-05-001-08      железобетонных конструкций 

сборных балластных корыт, 

включаемых в работу ферм, 

монтаж в пролете, пролеты 

длиной 55 м с гибким упором и 

клеевым стыком 

156802,75 30961,68 26688,76 3644,86 99152,31 2725,5 

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) - 
(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

Таблица 30-05-002. Укладка мостового полотна под железную дорогу 
 Измеритель: 1 км проезжей части под 1 путь 

30-05-002-01 Укладка мостового полотна под 

железную дорогу 

4718196,09 89932,06 27525,50 1787,44 4600738,53 8198 

Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ 

Таблица 30-06-001. Устройство деревянных опор 
 Измеритель: 1 м³ лесоматериала в деле 

 Устройство деревянных опор длиной: 

30-06-001-01      до 10 м однорядных из бревен 2386,75 192,03 400,85 44,46 1793,87 17,93 

30-06-001-02      до 10 м однорядных из брусьев 4138,05 539,83 296,74 35,97 3301,48 47,52 

30-06-001-03      до 40 м двухрядных из бревен 2549,65 386,35 329,32 39,52 1833,98 34,01 

30-06-001-04      до 40 м двухрядных из брусьев 4160,40 386,35 332,68 39,52 3441,37 34,01 

30-06-001-05      до 40 м рамных из бревен 2789,53 234,02 206,52 24,20 2348,99 20,6 

30-06-001-06      до 40 м рамных из брусьев 3981,31 210,50 187,26 21,78 3583,55 18,53 

30-06-001-07      более 40 м рамных из бревен 3124,88 246,40 191,27 21,29 2687,21 21,69 

30-06-001-08      более 40 м рамных из брусьев 3761,51 203,12 164,89 17,90 3393,50 17,88 

 Устройство деревянных опор: 

30-06-001-09      ряжевых из бревен 1822,20 192,67 71,13 6,29 1558,40 18,67 

30-06-001-10      ряжевых из брусьев 3469,94 135,54 155,93 16,45 3178,47 12,97 

30-06-001-11      шатровых ледорезов из бревен 1716,44 315,54 126,02 14,52 1274,88 33,25 

30-06-001-12      шатровых ледорезов из 

брусьев 

3474,87 356,01 151,62 17,42 2967,24 35,53 

Таблица 30-06-002. Устройство деревянных пролетных строений мостов 
 Измеритель: 1 м³ лесоматериала в деле 

 Устройство деревянных пролетных строений мостов под: 

30-06-002-01      железную дорогу из бревен 1878,96 395,60 169,39 20,81 1313,97 35,64 

30-06-002-02      железную дорогу из брусьев 3695,95 476,58 212,09 26,29 3007,28 42,4 

30-06-002-03      автомобильную дорогу из 

бревен 

1799,76 183,93 222,03 28,07 1393,80 16,57 

30-06-002-04      автомобильную дорогу из 

брусьев 

3361,73 272,01 311,48 38,71 2778,24 24,2 

30-06-002-05      автомобильную дорогу с 

дощато-гвоздевыми фермами 

3346,62 250,15 210,02 24,84 2886,45 22,02 



ТЕР-2001 Оренбургская область. Часть 30. «Мосты и трубы» 

20 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ 

(ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ 

Подраздел 7.1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 

Таблица 30-07-001. Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетонных блоков 

 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 
30-07-001-01      до 1 м 158,80 22,96 102,93 13,23 32,91 2,17 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-001-02      до 2 м 129,22 17,77 79,08 10,16 32,37 1,68 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-002. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона звеньев 

 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных 

и автомобильных дорог, отверстия труб: 
30-07-002-01      0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 1009,22 143,30 623,72 79,68 242,20 13,22 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-02      0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 

м 

730,31 110,89 426,65 54,36 192,77 10,23 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-03      1 м, высота насыпи до ¾ м 771,81 95,83 522,05 66,62 153,93 8,84 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-04      1 м, высота насыпи до 6/7 м 642,77 79,78 429,16 54,68 133,83 7,36 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-05      1,25 м, высота насыпи до ¾ м 703,66 77,83 505,73 64,52 120,10 7,18 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-06      1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 369,53 66,77 194,44 24,52 108,32 6,16 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-07      1,25 м, высота насыпи до 19/20 

м 

279,05 50,51 144,82 18,23 83,72 4,66 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-08      1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 346,95 66,34 187,50 23,71 93,11 6,12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-09      1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 306,74 57,78 164,91 20,81 84,05 5,33 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-07-002-10      1,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

219,93 41,08 117,80 14,84 61,05 3,79 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-11      2 м, высота насыпи до 3/5 м 289,49 55,28 154,20 19,52 80,01 5,1 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-12      2 м, высота насыпи до 8/8 м 241,52 43,47 123,48 15,48 74,57 4,01 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-002-13      2 м, высота насыпи до 19/20 м 194,25 35,77 100,23 12,58 58,25 3,3 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-003. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона звеньев 

 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 
30-07-003-01      0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 942,93 157,83 558,78 71,29 226,32 14,56 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-02      0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 

м 

714,51 121,41 402,87 51,13 190,23 11,2 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-03      1 м, высота насыпи до ¾ м 587,62 105,36 331,26 42,10 151,00 9,72 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-04      1 м, высота насыпи до 6/7 м 487,66 87,80 274,44 34,84 125,42 8,1 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-05      1,25 м, высота насыпи до ¾ м 471,64 85,64 262,81 33,39 123,19 7,9 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-06      1,25 м, высота насыпи до 7/8 м 404,98 73,50 224,82 28,55 106,66 6,78 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-07      1,25 м, высота насыпи до 19/20 

м 

304,40 55,61 168,93 21,45 79,86 5,13 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-08      1,5 м, высота насыпи до 3/3 м 401,09 72,95 222,31 28,23 105,83 6,73 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-09      1,5 м, высота насыпи до 8/9 м 348,21 63,63 194,37 24,68 90,21 5,87 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-10      1,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

245,75 45,20 138,14 17,58 62,41 4,17 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-11      2 м, высота насыпи до 3/5 м 330,09 60,70 180,56 22,90 88,83 5,6 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-003-12      2 м, высота насыпи до 8/8 м 260,13 47,80 142,57 18,07 69,76 4,41 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-07-003-13      2 м, высота насыпи до 19/20 м 214,03 39,35 118,06 15,00 56,62 3,63 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-004. Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона звеньев 

 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных 

и автомобильных дорог, отверстия труб: 
30-07-004-01      2х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

1142,06 110,89 335,68 42,58 695,49 10,23 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-02      2х1 м, высота насыпи до ¾ м 1322,25 122,60 391,51 49,84 808,14 11,31 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-03      2х1 м, высота насыпи до 6/7 м 1105,18 102,00 327,16 41,62 676,02 9,41 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-04      2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1221,35 105,15 335,95 42,74 780,25 9,7 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-05      2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 

м 

1037,08 89,86 286,33 36,45 660,89 8,29 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-06      2х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

711,63 65,04 205,66 26,13 440,93 6 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-07      2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1186,40 93,98 303,90 38,71 788,52 8,67 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-08      2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

1032,14 82,28 268,42 34,20 681,44 7,59 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-09      2х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

636,96 55,28 176,46 22,42 405,22 5,1 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-10      2х2 м, высота насыпи до 8/9 м 1226,43 85,96 283,82 36,13 856,65 7,93 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-004-11      2х2 м, высота насыпи до 19/20 

м 

730,48 54,85 179,57 22,90 496,06 5,06 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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Таблица 30-07-005. Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона звеньев 

 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 
30-07-005-01      2х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

1196,56 121,41 402,21 51,13 672,94 11,2 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-02      2х1 м, высота насыпи до ¾ м 1405,31 134,74 469,33 59,84 801,24 12,43 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-03      2х1 м, высота насыпи до 6/7 м 1173,47 112,19 391,17 49,84 670,11 10,35 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-04      2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1306,30 115,66 402,47 51,29 788,17 10,67 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-05      2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 

м 

1111,21 98,86 342,81 43,71 669,54 9,12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-06      2х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

767,27 71,65 247,09 31,45 448,53 6,61 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-07      2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1268,84 103,31 364,15 46,45 801,38 9,53 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-08      2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

1104,62 90,62 321,14 40,97 692,86 8,36 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-09      2х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

684,42 60,70 211,61 26,94 412,11 5,6 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-10      2х2 м, высота насыпи до 8/9 м 1296,42 94,52 340,30 43,39 861,60 8,72 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-005-11      2х2 м, высота насыпи до 19/20 

м 

773,74 60,38 214,71 27,42 498,65 5,57 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-006. Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных 

круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона звеньев 

 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных 

и автомобильных дорог, отверстия труб: 
30-07-006-01      3х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

1362,17 109,70 344,47 43,71 908,00 10,12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-07-006-02      3х1 м, высота насыпи до ¾ м 1672,44 133,55 449,24 57,26 1089,65 12,32 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-03      3х1 м, высота насыпи до 6/7 м 1330,48 110,89 368,58 46,94 851,01 10,23 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-04      3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1548,41 116,20 389,92 49,68 1042,29 10,72 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-05      3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 

м 

1332,31 100,27 335,61 42,74 896,43 9,25 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-06      3х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

917,91 72,41 238,30 30,32 607,20 6,68 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-07      3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1507,82 104,82 355,36 45,33 1047,64 9,67 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-08      3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

1277,66 90,73 306,08 39,03 880,85 8,37 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-09      3х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

814,94 61,14 204,08 25,97 549,72 5,64 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-10      3х2 м, высота насыпи до 3/5 м 1637,16 100,81 348,76 44,52 1187,59 9,3 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-11      3х2 м, высота насыпи до 8/8 м 1194,78 75,88 260,56 33,23 858,34 7 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-006-12      3х2 м, высота насыпи до 19/20 

м 

960,95 62,00 212,20 27,10 686,75 5,72 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-007. Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных 

железобетонных круглых труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона звеньев 

 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 
30-07-007-01      3х0,75 м, высота насыпи до 

0/1,35 м 

663,41 120,65 400,96 50,97 141,80 11,13 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-02      3х1 м, высота насыпи до ¾ м 1761,05 146,88 529,58 67,58 1084,59 13,55 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-03      3х1 м, высота насыпи до 6/7 м 1401,77 121,41 433,85 55,33 846,51 11,2 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-04      3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1636,67 127,48 460,21 58,71 1048,98 11,76 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-07-007-05      3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 

м 

1406,09 110,35 393,35 50,16 902,39 10,18 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-06      3х1,25 м, высота насыпи до 

19/20 м 

973,37 79,67 282,23 35,97 611,47 7,35 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-07      3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 

м 

1592,66 115,23 419,38 53,55 1058,05 10,63 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-08      3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 

м 

1353,63 99,84 363,82 46,45 889,97 9,21 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-09      3х1,5 м, высота насыпи до 

19/20 м 

861,84 67,21 239,22 30,49 555,41 6,2 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-10      3х2 м, высота насыпи до 3/5 м 1717,93 110,89 414,03 52,91 1193,01 10,23 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-11      3х2 м, высота насыпи до 8/8 м 1253,97 83,36 308,26 39,36 862,35 7,69 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-007-12      3х2 м, высота насыпи до 19/20 

м 

1009,11 68,18 251,11 32,10 689,82 6,29 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Подраздел 7.2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО 

МЕТАЛЛА 

Таблица 30-07-010. Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные 

трубы из гофрированного металла 
 Измеритель: 1 м³ подготовки 

30-07-010-01 Устройство гравийно-песчаной 

подготовки под водопропускные 

трубы из гофрированного металла 

184,63 18,58 83,90 10,55 82,15 1,84 

Таблица 30-07-011. Укладка водопропускных труб из гофрированного металла 
 Измеритель: 1 м одноочковой трубы 

 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 

30-07-011-01      1,5 м 719,68 177,78 116,79 10,97 425,11 16,4 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) - 
30-07-011-02      2 м 1176,92 253,66 169,86 15,16 753,40 23,4 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) - 
30-07-011-03      3 м 1658,44 330,62 215,15 18,71 1112,67 30,5 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 30-07-012. Укладка металлических гофрированных цельновитых 

водопропускных труб 
 Измеритель: 1 м трубы 

 Укладка металлических гофрированных цельновитых водопропускных труб диаметром: 

30-07-012-01      1 м 283,92 13,12 36,39 1,28 234,41 1,21 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) - 
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30-07-012-02      1,5 м 405,27 18,64 36,39 1,28 350,24 1,72 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) - 
30-07-012-03      1,6 м 429,60 19,62 36,39 1,28 373,59 1,81 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) - 
30-07-012-04      2 м 526,40 24,06 36,39 1,28 465,95 2,22 

(103-9012) Трубы стальные, (т) - - - - (П) - 

Подраздел 7.3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

Таблица 30-07-014. Сооружение оголовков круглых водопропускных труб 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 

30-07-014-01      0,5 м 329,60 66,34 231,95 29,68 31,31 6,12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-02      0,75 м 215,78 42,71 142,83 18,23 30,24 3,94 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-03      1-2 м 318,20 33,82 85,69 10,97 198,69 3,12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-04      2х0,75 м 255,37 48,67 162,25 20,81 44,45 4,49 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-05      2х1 м 450,37 45,20 108,28 13,87 296,89 4,17 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-06      2х(1,25-2) м 501,63 41,84 85,09 10,81 374,70 3,86 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-07      3х0,75 м 197,59 38,37 119,91 15,32 39,31 3,54 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-08      3х1 м 557,65 49,97 111,12 14,19 396,56 4,61 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-09      3х1,25 м 550,83 46,40 94,80 12,10 409,63 4,28 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-014-10      3х(1,5-2) м 590,38 44,88 81,92 10,48 463,58 4,14 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-015. Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 

30-07-015-01      0,5 м 389,20 72,95 278,39 35,65 37,86 6,73 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-02      0,75 м 252,68 46,94 171,70 21,94 34,04 4,33 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-03      1-2 м 340,21 37,29 103,26 13,23 199,66 3,44 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-04      2х0,75 м 302,00 53,55 194,89 25,00 53,56 4,94 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30-07-015-05      2х1 м 478,08 49,65 129,62 16,61 298,81 4,58 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-06      2х(1,25-2) м 517,88 45,96 102,67 13,07 369,25 4,24 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-07      3х0,75 м 222,34 42,28 143,76 18,39 36,30 3,9 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-08      3х1 м 582,84 54,96 133,71 17,10 394,17 5,07 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-09      3х1,25 м 571,76 50,95 113,30 14,52 407,51 4,7 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-015-10      3х(1,5-2) м 612,91 49,43 98,57 12,58 464,91 4,56 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Подраздел 7.4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица 30-07-018. Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных 

железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона плит или звеньев 

30-07-018-01 Укладка плит на фундаменты под 

звенья прямоугольных труб 

311,33 29,20 117,99 15,16 164,14 2,76 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (1) - 

 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и 

автомобильных дорогах) отверстием: 
30-07-018-02      1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 380,47 74,49 118,94 14,52 187,04 6,79 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-03      1,0 м, высота насыпи до 19/19 

м 

330,25 65,27 103,21 12,58 161,77 5,95 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-04      1,25 м, высота насыпи до 7/7 м 342,80 69,33 113,25 13,87 160,22 6,32 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-05      1,25 м, высота насыпи до 19/19 

м 

296,08 59,02 98,45 12,10 138,61 5,38 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-06      1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 

м 

323,08 64,72 100,70 12,26 157,66 5,9 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-07      1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 278,41 55,95 87,16 10,65 135,30 5,1 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-08      1,5 м, высота насыпи до 19/19 

м 

230,95 46,29 71,43 8,71 113,23 4,22 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-07-018-09      2 м, высота насыпи до 3,5/5 м 302,38 60,99 99,12 12,10 142,27 5,56 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-10      2 м, высота насыпи до 9/10 м 253,35 50,90 81,80 10,00 120,65 4,64 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-11      2 м, высота насыпи до 19/20 м 196,41 38,72 65,75 8,07 91,94 3,53 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-12      2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м 259,98 54,08 78,04 9,52 127,86 4,93 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-13      2,5 м, высота насыпи до 9/10 м 209,98 43,99 66,08 8,07 99,91 4,01 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-14      2,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

158,28 33,13 49,43 5,97 75,72 3,02 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-15      3 м, высота насыпи до 9/10 м 168,99 34,99 54,12 6,61 79,88 3,19 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-16      3 м, высота насыпи до 19/20 м 138,83 28,41 45,00 5,48 65,42 2,59 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-17      4 м, высота насыпи до 9/10 м 157,97 32,47 52,53 6,45 72,97 2,96 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-018-18      4 м, высота насыпи до 19/20 м 125,34 26,44 38,39 4,68 60,51 2,41 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-019. Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых 

водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетона плит или звеньев 

30-07-019-01 Укладка плит под звенья 

прямоугольных труб 

338,14 32,16 141,84 18,23 164,14 3,04 

(403-9015) Плиты железобетонные, (м³) - - - - (1) - 

 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на 

железных и автомобильных дорогах) отверстием: 
30-07-019-02      1,0 м, высота насыпи до 7/7 м 410,52 81,95 141,53 17,42 187,04 7,47 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-03      1,0 м, высота насыпи до 19/19 

м 

356,81 71,74 123,30 15,16 161,77 6,54 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-04      1,25 м, высота насыпи до 7/7 м 370,94 76,13 134,59 16,61 160,22 6,94 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-05      1,25 м, высота насыпи до 19/19 

м 

321,60 64,83 117,28 14,52 139,49 5,91 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-06      1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 

м 

347,25 71,31 118,28 14,52 157,66 6,5 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-07-019-07      1,5 м, высота насыпи до 9/9 м 305,79 61,43 105,39 12,90 138,97 5,6 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-08      1,5 м, высота насыпи до 19/19 

м 

249,48 51,01 85,24 10,48 113,23 4,65 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-09      2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м 327,35 67,14 117,94 14,52 142,27 6,12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-10      2,0 м, высота насыпи до 9/10 м 273,47 55,95 96,87 11,94 120,65 5,1 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-11      2,0 м, высота насыпи до 19/20 

м 

212,95 42,56 78,30 9,68 92,09 3,88 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-12      2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м 281,67 59,46 94,35 11,61 127,86 5,42 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-13      2,5 м, высота насыпи до 9/10 м 227,06 48,38 78,63 9,68 100,05 4,41 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-14      2,5 м, высота насыпи до 19/20 

м 

171,39 36,53 59,14 7,26 75,72 3,33 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-15      3,0 м, высота насыпи до 9/10 м 141,12 38,50 22,74 2,58 79,88 3,51 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-16      3,0 м, высота насыпи до 19/20 

м 

149,10 31,15 52,53 6,45 65,42 2,84 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-17      4,0 м, высота насыпи до 9/10 м 171,19 35,65 62,57 7,74 72,97 3,25 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-019-18      4,0 м, высота насыпи до 19/20 

м 

135,39 28,96 45,92 5,65 60,51 2,64 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-020. Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных 

железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетонных конструкций 

 Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных 

труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: 
30-07-020-01      входное отверстие трубы до 

1,25 м 

251,15 38,83 111,60 13,87 100,72 3,54 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-020-02      входное отверстие трубы до 2 

м 

220,01 31,15 90,26 11,13 98,60 2,84 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-020-03      входное отверстие трубы до 2,5 

м 

214,05 27,86 87,75 10,81 98,44 2,54 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-07-020-04      выходное отверстие трубы до 

1,25 м 

218,15 29,29 87,75 10,81 101,11 2,67 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-020-05      выходное отверстие трубы до 2 

м 

249,89 37,08 114,11 14,19 98,70 3,38 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-020-06      выходное отверстие трубы до 

2,5 м 

234,90 34,99 101,55 12,58 98,36 3,19 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-020-07      входное и выходное отверстие 

трубы до 3-4 м 

201,59 26,00 73,94 9,03 101,65 2,37 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-021. Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых 

водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ железобетонных конструкций 

 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных 

прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: 
30-07-021-01      входное отверстие трубы до 

1,25 м 

276,43 42,78 132,93 16,61 100,72 3,9 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-021-02      входное отверстие трубы до 2 

м 

240,66 34,23 107,83 13,39 98,60 3,12 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-021-03      входное отверстие трубы до 2,5 

м 

234,37 30,61 105,32 13,07 98,44 2,79 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-021-04      выходное отверстие трубы до 

1,25 м 

238,57 32,14 105,32 13,07 101,11 2,93 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-021-05      выходное отверстие трубы до 

2,м 

276,21 40,81 136,70 17,10 98,70 3,72 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-021-06      выходное отверстие трубы до 

2,5 м 

258,50 38,50 121,64 15,16 98,36 3,51 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-021-07      входное и выходное отверстие 

трубы до 3-4 м 

217,67 28,63 87,75 10,81 101,29 2,61 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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Подраздел 7.5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица 30-07-024. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных 

труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстие: 
30-07-024-01      одноочковой трубы до 3 м 365,06 41,08 73,54 9,19 250,44 3,79 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-024-02      одноочковой трубы до 6 м 659,12 49,65 73,54 9,19 535,93 4,58 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-024-03      двухочковой трубы до 3 м 403,91 48,49 73,54 9,19 281,88 4,42 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-024-04      двухочковой трубы до 6 м 554,07 42,78 49,69 6,13 461,60 3,9 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-025. Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных 

удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и 

автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под 

насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: 
30-07-025-01      одноочковой трубы до 3 м 382,98 45,20 87,34 10,97 250,44 4,17 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-025-02      одноочковой трубы до 6 м 677,90 54,63 87,34 10,97 535,93 5,04 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-025-03      двухочковой трубы до 3 м 421,90 52,68 87,34 10,97 281,88 4,86 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-025-04      двухочковой трубы до 6 м 567,83 46,50 59,73 7,42 461,60 4,29 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-07-026. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных 

труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и 

автомобильных дорог, отверстие трубы: 
30-07-026-01      до 3 м 264,96 77,48 104,18 13,39 83,30 6,98 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-026-02      до 6 м 114,30 33,74 38,91 5,00 41,65 3,04 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 



ТЕР-2001 Оренбургская область. Часть 30. «Мосты и трубы» 

32 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 30-07-027. Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных 

удлиняемых труб под насыпями железных и автомобильных дорог 
 Измеритель: 1 м³ сборных конструкций 

 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями 

железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: 
30-07-027-01      до 3 м 293,96 85,14 125,52 16,13 83,30 7,67 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-07-027-02      до 6 м 126,42 37,07 47,70 6,13 41,65 3,34 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ 

Таблица 30-07-030. Устройство железобетонных водоотводных лотков 
 Измеритель: 100 м лотка 

 Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: 

30-07-030-01      до 0,35 м 16450,10 2764,73 8230,65 784,67 5454,72 267,9 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (П) - 

30-07-030-02      до 0,5 м 18876,98 3282,38 8543,88 791,13 7050,72 318,06 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (П) - 

30-07-030-03      до 0,7 м 27964,30 5690,86 9687,70 814,60 12585,74 551,44 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (П) - 

 Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: 

30-07-030-04      до 0,75 м 34791,54 7010,32 11016,56 1033,56 16764,66 631,56 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (П) - 

30-07-030-05      до 1,25 м 55507,82 11225,99 14554,60 1311,88 29727,23 1011,35 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (П) - 

30-07-030-06      до 1,5 м 67128,14 13245,41 16772,91 1486,43 37109,82 1193,28 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (П) - 

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ 

Таблица 30-08-001. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах 
 Измеритель: 1 т перил 

30-08-001-01 Установка стальных сварных 

перил на мостах и путепроводах 

1452,28 755,33 27,33 0,00 669,62 66,49 

(201-9296) Конструкции стальные перил, (т) - - - - (1) - 

Таблица 30-08-002. Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах 
 Измеритель: 1 м³ перил 

30-08-002-01 Установка железобетонных 

сборных перил на мостах и 

путепроводах 

2609,07 459,40 1049,32 128,39 1100,35 40,44 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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Таблица 30-08-003. Установка деревянных перил на мостах и путепроводах 
 Измеритель: 100 м перил 

 Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: 

30-08-003-01      без укладки дополнительных 

поперечин 

6570,95 2217,57 16,54 0,00 4336,84 193 

30-08-003-02      с укладкой дополнительных 

поперечин 

15000,55 3907,20 59,37 0,00 11033,98 352 

Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ 

Таблица 30-08-006. Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и выемок 
 Измеритель: 1 м³ сборных железобетонных конструкций 

 Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: 

30-08-006-01      до 5 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

780,06 167,81 383,58 45,65 228,67 14,93 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-02      до 5 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

723,69 142,07 326,73 38,87 254,89 12,64 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-03      до 5 м, ширина лестничных 

маршей свыше 1,5 м 

484,97 100,82 229,78 27,42 154,37 8,97 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-04      до 7 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

754,12 158,37 366,32 43,55 229,43 14,09 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-05      до 7 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

653,82 138,48 314,84 37,42 200,50 12,32 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-06      до 7 м, ширина лестничных 

маршей до свыше 1,5 м 

461,39 97,79 220,30 26,29 143,30 8,7 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-07      до 9 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

753,05 170,29 362,88 50,08 219,88 15,15 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-08      до 9 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

637,04 147,69 308,33 42,51 181,02 13,14 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-09      до 9 м, ширина лестничных 

маршей до свыше 1,5 м 

476,90 103,52 213,85 29,60 159,53 9,21 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-10      до 12 м, ширина лестничных 

маршей до 1 м 

697,46 166,13 374,01 44,20 157,32 14,78 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-006-11      до 12 м, ширина лестничных 

маршей до 1,5 м 

597,84 144,10 318,24 37,58 135,50 12,82 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 
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30-08-006-12      до 12 м, ширина лестничных 

маршей свыше 1,5 м 

435,00 99,81 218,98 25,97 116,21 8,88 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ 

Таблица 30-08-008. Устройство подпорных стенок 
 Измеритель: 1 м³ 

 Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: 

30-08-008-01      ряжевых 1275,28 269,19 874,76 131,48 131,33 25,76 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-008-02      уголковых 484,10 61,20 250,17 22,68 172,73 5,93 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-008-03      заборных 1093,86 88,45 163,64 23,52 841,77 8,16 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

 Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: 

30-08-008-04      до 6 м 186,83 34,28 133,71 19,96 18,84 3,28 

(403-9010) Блоки бетонные, (м³) - - - - (1) - 
30-08-008-05      свыше 6 м 159,62 27,27 113,12 16,87 19,23 2,61 

(403-9010) Блоки бетонные, (м³) - - - - (1) - 
30-08-008-06 Устройство подпорных стенок 

монолитных железобетонных 

2509,92 176,58 1123,22 100,73 1210,12 16,69 

(204-9172) Комплекты арматурной 

заготовки из арматурной стали 

класса А-III, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного 

железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси 

автобетононасосом 
 Измеритель: 1 м³ бетона 

30-08-009-01 Устройство подпорной стенки 

высотой до 4 м из монолитного 

железобетона в металлической 

опалубке с укладкой бетонной 

смеси автобетононасосом 

2019,31 145,40 468,23 45,90 1405,68 12,27 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 30-08-010. Армирование грунтовых насыпей георешетками 
 Измеритель: 1000 м² 

30-08-010-01 Армирование грунтовых насыпей 

георешетками 

1244,76 283,47 28,19 3,34 933,10 26,15 

(101-9240) Георешетка для армирования 

грунтов, (м²) 
- - - - (1033,6) - 

Таблица 30-08-011. Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками 
 Измеритель: 100 м² 

30-08-011-01 Облицовка армогрунтовых 

насыпей модульными бетонными 

блоками 

11775,51 3520,29 8239,34 570,77 15,88 336,87 

(101-9068) Геотекстиль, (м²) - - - - (П) - 
(101-9691) Коннектор, (шт.) - - - - (П) - 
(403-9048) Блоки бетонные модульные, (шт.) - - - - (П) - 
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (П) - 
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Подраздел 8.4. УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ 

МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ С НАСЫПЬЮ 

Таблица 30-08-012. Укладка переходных плит 
 Измеритель: 1 м³ железобетонных конструкций 

 Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: 

30-08-012-01      до 5 м 1109,53 69,22 85,41 8,87 954,90 6,31 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (0,68) - 

30-08-012-02      до 7 м 1044,78 55,40 61,06 6,82 928,32 5,05 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (0,7) - 

30-08-012-03      свыше 7 м 1064,96 51,34 79,11 6,11 934,51 4,68 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (0,69) - 

 Укладка переходных плит сборных длиной: 

30-08-012-04      до 5 м 434,32 63,83 72,98 7,74 297,51 5,75 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-012-05      до 7 м 387,96 50,51 49,89 5,41 287,56 4,55 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

30-08-012-06      свыше 7 м 293,81 35,96 50,50 4,04 207,35 3,24 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Подраздел 8.5. ТРОТУАРЫ НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ ПОД 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица 30-08-018. Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные 

дороги 
 Измеритель: 100 м³ сборных конструкций 

30-08-018-01 Устройство тротуаров на мостах и 

путепроводах под автомобильные 

дороги 

44519,51 9593,00 4582,05 494,22 30344,46 853,47 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (100) - 

Подраздел 8.6. СМОТРОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Таблица 30-08-021. Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений 
 Измеритель: 1 т смотровых приспособлений 

 Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений: 

30-08-021-01      стальных 4048,11 1320,31 1011,29 63,14 1716,51 121,8 

(101-9117) Металлоконструкции подмостей, 

(т) 
- - - - (1) - 

30-08-021-02      железобетонных 2107,35 749,69 245,64 15,77 1112,02 69,16 

(101-9117) Металлоконструкции подмостей, 

(т) 
- - - - (1) - 
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Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР 

МОСТОВ И ТРУБ 

Таблица 30-08-023. Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную 

дорогу, опоры мостов и труб 
 Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности 

30-08-023-01 Устройство гидроизоляции 

проезжей части мостов 

39025,98 3634,97 5092,25 466,38 30298,76 339,4 

(204-9182) Сетка сварная из 

холоднотянутой проволоки 5 мм, 

(т) 

- - - - (0,31) - 

 Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: 

30-08-023-02      оклеечной (2 слоя) 8479,92 1319,91 763,23 60,48 6396,78 117,43 

30-08-023-03      обмазочной битумной 

мастикой двухслойной 

5785,06 783,26 510,31 40,53 4491,49 71,4 

30-08-023-04      обмазочной битумной 

мастикой (дополнительный слой) 

2124,09 223,35 105,59 2,42 1795,15 20,36 

30-08-023-05      обмазочной эпоксидной 

мастикой двухслойной 

4814,94 927,80 335,63 41,49 3551,51 85,59 

30-08-023-06      обмазочной эпоксидной 

мастикой (дополнительный слой) 

2562,88 183,74 157,32 19,08 2221,82 16,95 

Таблица 30-08-024. Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты 

металлического моста 
 Измеритель: 100 м² поверхности 

30-08-024-01 Устройство гидроизоляции 

«Зика» ортотропной плиты 

металлического моста 

41399,00 989,60 2881,00 190,65 37528,40 92,4 

Таблица 30-08-025. Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах 

под автомобильные дороги 
 Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности 

 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: 

30-08-025-01      стеклотканью на битумной 

мастике с устройством защитного 

слоя 

29849,28 1647,65 1319,13 68,28 26882,50 157,67 

(204-9182) Сетка сварная из 

холоднотянутой проволоки 5 мм, 

(т) 

- - - - (0,32) - 

30-08-025-02      стеклотканью на битумной 

мастике без устройства защитного 

слоя 

24436,58 1381,27 1298,41 66,00 21756,90 128,97 

30-08-025-03      гидростеклоизолом с 

устройством защитного слоя 

19733,08 1563,77 759,24 82,43 17410,07 146,01 

(204-9182) Сетка сварная из 

холоднотянутой проволоки 5 мм, 

(т) 

- - - - (0,32) - 

30-08-025-04      гидростеклоизолом без 

устройства защитного слоя 

14217,91 1311,90 621,53 62,94 12284,48 119,59 
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Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 

Таблица 30-08-030. Устройство заполненного деформационного шва сопряжения 

пролетных строений мостов на автомобильных дорогах 
 Измеритель: 100 м шва 

 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на 

автомобильных дорогах: 
30-08-030-01      без окаймления 96681,94 2859,46 1576,36 76,26 92246,12 254,4 

30-08-030-02      с окаймлением 139109,33 8765,69 6426,34 406,02 123917,30 751,13 

Таблица 30-08-031. Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим 

листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных 

дорогах 
 Измеритель: 1 т деформационного шва 

30-08-031-01 Устройство деформационного 

перекрытого шва со скользящим 

листом сопряжения пролетных 

строений мостов на 

автомобильных дорогах 

18570,52 650,68 582,20 46,50 17337,64 54,91 

(201-9295) Конструкции стальные 

перекрытия швов, (т) 
- - - - (1) - 

Таблица 30-08-032. Установка деформационного шва «Маурер» 
 Измеритель: 1 м шва 

30-08-032-01 Установка деформационного шва 

«Маурер» 

1361,74 360,19 504,06 14,19 497,49 25,1 

(201-9188) Металлоконструкции 

деформационного шва, (м) 
- - - - (1) - 

Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ 

Таблица 30-08-033. Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма 

Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений 
 Измеритель: 100 м шва 

30-08-033-01 Устройство деформационных 

швов глубиной 200 мм системы 

«Торма Джойт» в проезжей части 

автодорожных мостовых 

сооружений 

195049,96 6536,48 71357,04 2023,73 117156,44 543,8 

(201-9292) Металлические конструкции 

крепежных блоков с распорами, 

(т) 

- - - - (1,59) - 

(408-9055) Песок кварцевый, (м³) - - - - (0,13) - 
30-08-033-02 На каждые 20 мм изменения 

глубины шва добавлять или 

исключать к расценкам 30-08-033-

01 

19570,02 510,85 11065,64 285,21 7993,53 42,5 

(408-9055) Песок кварцевый, (м³) - - - - (0,01) - 

Таблица 30-08-037. Устройство дренажа за устоями мостов 
 Измеритель: 100 м дренажа 

30-08-037-01 Устройство дренажа за устоями 

мостов 

29937,93 4847,48 0,00 0,00 25090,45 506 
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Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Таблица 30-08-040. Окраска железобетонных пролетных строений мостов 
 Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности 

30-08-040-01 Окраска железобетонных 

пролетных строений мостов 

1479,64 224,97 82,46 9,74 1172,21 18,44 

30-08-040-02 Устройство подмостей для 

окраски 

1096,38 260,82 343,06 44,03 492,50 22,35 

Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Таблица 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных 

условиях 
 Измеритель: 100 м³ бетона 

 Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по 

прочности: 
30-08-045-01      В20 (М250) 48478,42 0,00 13511,88 3095,58 34966,54 0 

(101-9721) Добавка поверхностно-активная, 

(кг) 
- - - - (П) - 

30-08-045-02      В22,5 (М300) 49945,16 0,00 13511,88 3095,58 36433,28 0 

(101-9721) Добавка поверхностно-активная, 

(кг) 
- - - - (П) - 

30-08-045-03      В25 (М350) 56055,63 0,00 13511,88 3095,58 42543,75 0 

(101-9721) Добавка поверхностно-активная, 

(кг) 
- - - - (П) - 

30-08-045-04      В30 (М400) 56609,52 0,00 13511,88 3095,58 43097,64 0 

(101-9721) Добавка поверхностно-активная, 

(кг) 
- - - - (П) - 

30-08-045-05      В35 (М450) 58311,22 0,00 13511,88 3095,58 44799,34 0 

(101-9721) Добавка поверхностно-активная, 

(кг) 
- - - - (П) - 

30-08-045-06      В40 (М500) 69647,17 0,00 13511,88 3095,58 56135,29 0 

(101-9721) Добавка поверхностно-активная, 

(кг) 
- - - - (П) - 

30-08-045-07      В45 (М600) 73200,56 0,00 13511,88 3095,58 59688,68 0 

(101-9721) Добавка поверхностно-активная, 

(кг) 
- - - - (П) - 

Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 30-08-046. Устройство оснований из цилиндрических габионов автопогрузчиком 
 Измеритель: 1 м³ габионных конструкций 

30-08-046-01 Устройство оснований из 

цилиндрических габионов 

автопогрузчиком 

1545,48 235,30 203,99 20,64 1106,19 21,97 

(101-9068) Геотекстиль, (м²) - - - - (П) - 

Таблица 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов 
 Измеритель: 10 м³ габионных конструкций 

30-08-047-01 Устройство подпорных стенок из 

коробчатых габионов 

5835,20 2004,22 325,57 27,80 3505,41 182,7 
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Таблица 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами «Рено» 
 Измеритель: 10 м² поверхности 

30-08-048-01 Укрепление поверхности 

матрацами «Рено» 

2681,34 780,62 208,09 22,14 1692,63 74,7 

Таблица 30-08-049. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на 

баржу плавкраном 
 Измеритель: 1 м³ щебня 

30-08-049-01 Устройство основания из 

цилиндрических габионов с 

погрузкой на баржу краном 

1508,33 284,80 317,61 55,88 905,92 25,07 

Таблица 30-08-050. Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на 

баржу краном 
 Измеритель: 1 м³ щебня 

30-08-050-01 Устройство основания из 

цилиндрических габионов с 

погрузкой на баржу краном 

1403,19 284,34 212,93 40,26 905,92 25,03 

Таблица 30-08-051. Восстановление опор мостов методом инъецирования 
 Измеритель: 1 м³ кладки опор 

 Восстановление: 

30-08-051-01      подводной части опор мостов 

методом инъецирования 

3344,06 101,80 2715,76 273,76 526,50 8,86 

30-08-051-02      надводной части опор мостов 

методом инъецирования 

3095,11 182,12 2130,75 303,88 782,24 15,85 

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ 

Таблица 30-09-001. Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, 

крыльев устоев, облицовки опор и ледорезов 
 Измеритель: 1 м³ лесоматериала подмостей 

30-09-001-01 Устройство деревянных 

подмостей для монолитной 

кладки опор, крыльев устоев, 

облицовки опор и ледорезов 

740,63 138,49 281,70 35,81 320,44 13,09 

Таблица 30-09-002. Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных 

строений 
 Измеритель: 1 м³ лесоматериала подмостей 

 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений: 

30-09-002-01      с деревянными прогонами 595,00 188,90 155,35 19,52 250,75 17,22 

30-09-002-02      со стальными прогонами 790,57 238,38 214,63 27,10 337,56 21,73 

30-09-002-03      пирсов 789,59 284,89 224,36 28,23 280,34 26,6 
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Таблица 30-09-003. Стальные подмости и пирсы из инвентарных конструкций 
 Измеритель: 1 т стальных конструкций 

 Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте: 

30-09-003-01      до 12 м 1166,31 389,44 224,95 18,39 551,92 35,5 

(101-9117) Металлоконструкции подмостей, 

(т) 
- - - - (1) - 

30-09-003-02      свыше 12 м 1219,87 395,58 251,92 20,63 572,37 36,06 

(101-9117) Металлоконструкции подмостей, 

(т) 
- - - - (1) - 

30-09-003-03 Разборка стальных подмостей и 

пирсов из инвентарных 

конструкций 

387,39 110,24 277,15 23,92 0,00 10,42 

Таблица 30-09-004. Опоры из шпальных клеток 
 Измеритель: 100 шпал 

30-09-004-01 Устройство опор из шпальных 

клеток 

15264,72 440,83 484,63 62,26 14339,26 44,8 

30-09-004-02 Разборка опор из шпальных 

клеток 

856,97 373,39 483,58 62,26 0,00 39,68 

Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ 

И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ 

Таблица 30-09-007. Установка и снятие направляющих металлических каркасов для 

погружения свай и свай-оболочек 
 Измеритель: 1 т стальных конструкций 

 Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек: 

30-09-007-01      речных опор 6274,60 343,32 155,27 23,32 5776,01 32,45 

30-09-007-02      береговых опор 822,09 40,87 42,57 2,95 738,65 3,96 

Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ 

ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

Таблица 30-09-010. Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок 
 Измеритель: 1 т стальных конструкций пролетного строения 

30-09-010-01 Изготовление пакетных 

пролетных строений из 

двутавровых балок 

6883,57 445,79 1149,22 158,96 5288,56 38,2 

Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ 

Таблица 30-09-013. Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов 
 Измеритель: 1 пакет 

 Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов: 

30-09-013-01      Р65 пролетом до 4 м 8782,24 2203,04 0,00 0,00 6579,20 196 

30-09-013-02      Р65 пролетом до 6 м 12008,60 2832,48 0,00 0,00 9176,12 252 

30-09-013-03      Р50 пролетом до 4 м 7841,50 2056,92 0,00 0,00 5784,58 183 

30-09-013-04      Р50 пролетом до 6 м 10676,23 2720,08 0,00 0,00 7956,15 242 
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Таблица 30-09-014. Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей 

шириной до 2 м 
 Измеритель: 1 т рельсов в пакете 

 Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов: 

30-09-014-01      Р65 1496,61 52,74 0,00 0,00 1443,87 5,36 

30-09-014-02      Р50 1847,08 65,24 0,00 0,00 1781,84 6,63 
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